


03. 07. 2025

Rosario
Santa Fe



NOSOTROS

Somos una cooperativa de trabajo que ofrece servicios de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) llevado a cabo por un equipo de ingenieros, analistas y técnicos que cuentan con la formación, la capacidad y la experiencia necesaria para llevar adelante con compromiso y responsabilidad cada uno de los proyectos.

Elegimos ser una cooperativa porque esta forma de organización potencia el trabajo colaborativo del amplio conocimiento de cada uno de sus integrantes.

El cooperativismo permite llevar adelante una gestión democrática y participativa de cada uno de los trabajadores en la organización además de tomar un fuerte compromiso con la sociedad en la que se desempeña para transmitir la importancia que tienen las tecnologías de la información en la vida cotidiana de la gente y de las organizaciones.

[Los principios del cooperativismo nos forman como personas además de formarnos como profesionales.]



Propuesta

DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA DE STOCK

MANTENIMIENTO

1. Presupuesto para Desarrollo y Mantenimiento del Sistema de Registro Social

1.1 Descripción General

Implementado en 2006, registra intervenciones sociales, grupos familiares, respuestas y seguimiento. Administra georreferenciación territorial, integraciones con sistema contable y otras secretarías. Desde 2018 es administrado por la Secretaría de Desarrollo Social (SDS).

1.2 Objetivo General del Proyecto

1) Reingeniería tecnológica y funcional:

- Rediseñar y migrar el sistema a tecnologías actuales.
- Ampliar funcionalidades de Consulta Social Móvil, carga en terreno, trámites online, API e interoperabilidad.
- Mejorar georreferenciación y calidad de datos.
- Implementar autenticación centralizada y auditoría robusta.
- Incorporar reportes estratégicos para decisiones basadas en datos.

2) Mantenimiento evolutivo mientras se desarrolla la nueva versión:

- Mantener operativa la versión actual, resolviendo incidencias y aplicando ajustes críticos.
- Garantizar coherencia entre sistema legado y nueva versión.
- Acompañar el traspaso progresivo de funcionalidades y usuarios.

1.3 Alcance del Desarrollo

- Relevamiento y análisis funcional de +80 requerimientos.
- Diseño de nueva arquitectura tecnológica.
- Migración y limpieza de base de datos.
- Módulos clave: Grupos familiares, atenciones/intervenciones, georreferenciación avanzada, trámites online, acceso offline, interoperabilidad.
- Medidas de seguridad y auditoría.
- Capacitación y entrega de manuales técnicos.



Propuesta

DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA DE STOCK

MANTENIMIENTO

2. Presupuesto para el Desarrollo del Sistema de Stock

2.1 Descripción General

Desarrollo (o adaptación) de un sistema web para gestión integral de stock, optimizando procesos hoy soportados en Microsoft Access.

Incluye:

- Gestión descentralizada de pedidos por centro.
- Control de stock por artículo y proveedor.
- Concursos y licitaciones.
- Informes de consumos y stock.
- Acceso remoto.

2.2 Alcance Funcional

- **Módulos principales**
- Artículos y Tipos: ABM, unidades, presentación, inactivar artículos.
- Proveedores: Alta y mantenimiento, integración PAC.
- Licitaciones: Registro completo, adjudicaciones, estados automáticos, desafectación parcial.
- Pedidos: Pedido semanal por centro, consolidación, ajustes.
- Informes: Consumos mensuales, stock por licitación, rubros, pedidos pendientes.
- Usuarios y Acceso: Roles, perfiles, unidades organizacionales.

2.5 Observaciones

- ✓ Desarrollo por fases recomendado.
- ✓ Integraciones con otros sistemas a analizar
- ✓ Reportes mensuales de avance y reuniones de seguimiento.
- ✓ Presupuesto flexible, ajustable a prioridades.



Propuesta

DESARROLLO SOCIAL - SISTEMA DE STOCK

MANTENIMIENTO

3. Recursos Humanos Necesarios

Para garantizar el cumplimiento de los dos proyectos en tiempo y forma, se requiere un equipo de 4 recursos full-time:

- **3 Desarrolladores Full Stack:** Para abordar la migración, desarrollo backend/frontend y ajustes evolutivos.
- **1 Project Manager / Analista Funcional/ Team Lead:** Para relevamientos, coordinación de equipos, gestión de cambios y validación funcional.

Resumen presupuestario (Dolar BNA)

Horas Desarrollo: USD 33

Horas Mantenimiento: USD 30

4. Consideraciones Finales

- Los equipos podrán dimensionarse de forma flexible en función de hitos acordados.
- Se recomienda contemplar el impacto de la carga de trabajo interna en usuarios clave.
- Los cronogramas y costos podrán ajustarse según relevamientos y priorización.

Los montos mencionados anteriormente no incluyen IVA

El presupuesto tiene una validez de 30 días corridos desde la fecha de emisión